招标说明
一、工程概况

1、工程名称： 晋城市金城山水住宅小区项目        

2、建设单位： 晋城市博厚置业房地产开发有限公司  
3、招标单位： 南通市裕成建设有限公司 
4、建设地址： 晋城市文博路与红星街交叉口
5、建设规模：总建筑面积：142000m2 

6、结构类型： 剪力墙结构
二、招标要求：

1、招标方式：公开招标《筑集采建材招投标平台http://www.zhujc.com》；

2、招标范围： 商业楼  项目工程；包括钢楼梯项目制作安装的材料采购、运输、施工、保修等工作范围，具体以招标人实际要求的施工部位及范围为准。

3、承包方式：专业分包（包工包料、包质量、包工期、包安全生产、包文明施工。

4、工期要求：预计进场时间 2018.7.25 ，具体工期根据工程承包人要求，严格执行承包人《工期节点计划及人员需用计划表》，具体以承包人开竣工指令为准；

三、招标内容：

	序号
	项目名称
	工程部位
	单位
	暂估工程量
	备注

	1
	钢楼梯制作安装工程
	商业楼
	m
	480.3
	

	2
	钢楼梯扶手制作安装工程
	商业楼
	m
	480.3
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


四、质量标准：

本分包工程质量标准双方约定为： 按图纸标准施工   。

1、质量验收（检测、调试等）标准：按照国家颁布的相关施工验收规范，质量检验评定标准和施工图纸为依据；各工作节点全部完成自检合格后报招标人验收，质量验收以业主、监理及招标人验收通过为准。

2、乙方每次供货必须提供材料或产品合格证明文件、原材料质量验证（品种、型号、规格、数量、外观检查）、性能材料检测报告等甲方技术部门所需资料文件。

4、安全文明施工：确保无伤亡事故，杜绝不安全施工；本工程现场必须达到  晋城  市安全文明样板工地要求，按安全生产规定采取安全措施，按照安全生产规章制度进行施工，不违章操作。

5、施工进度：投标人须自行合理组织所需施工人员进场施工，施工人员人数必须确保满足业主及招标人的进度要求，不影响其他工种施工与工程进度。

五、投标报价说明

1、投标价格采用方式：本工程投标报价采用固定全费用综合单价报价方式。
投标单位上报全费用综合单价应包括：本合同价格采用 固定全费综合单价（增值税专票） 方式一次包死，所有费用及风险、责任及工程垫资产生的财务费等费用。都已含在综合单价中，在合同实施期间不因其它因素变化而调整合同单价。在合同实施期间建筑市场风险和国家政策性调整等因素而产生一定的风险费用。

除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的钢梯制作安装报价清单中列出的各项材料和工程量填报单价。每一项目只允许有一个报价。

3、筑集采平台提交的投标资料须包括：①投标函、②《筑集采投标报价表》、③退投标保证金委托书、④投标保证金缴纳银行回执单资料。①、②、③、④项（④项如为网银转账可只上传扫描件）均须加盖投标单位企业公章后上传相应扫描件，②项另须上传EXCEL电子版。

4、投标文件份数：除筑集采建材招投标平台递交投标报价文件外，投标人须另外需提供纸质盖章版投标文件应制作正本一份，副本二份及电子版一份。（必须提供）

文件快递地址：北京市石景山区杨庄路15号南通三建

文件收货人：秦训猛   电话：13275266636

送达方式：送达或顺丰快递

递交截止时间：2018年  7  月   17 日16:00时

六、工程的结算、付款方式

1、结算数量的确认方式：根据实际施工验收合格的数量为准。

1.1钢楼梯计算规则：按实际施工长度（延长米）计算。投标方全部施工完毕通过验收后双方办理最终结算手续，按实际施工部位由招标人按图审核投标方的实际工程量，最终以招标人公司审定金额为准。投标方的结算手续必须按照招标方的要求办理,未经发包人单位审核签署审核章均为无效。

1.2工程量结算款的支付方式：本工程无预付款。钢梯工程材料全部进场后，支付实际发生额的   50  ％，通过竣工验收合格后付至实际发生额的   80   ％，竣工验收及甲乙双方结算完成后6个月付至总价的  95  ％，竣工验收一年后付至总价的   98  ％，竣工验收合格二年后无质量问题支付保修金，（保修期为二年，保修金为总价的  100  ％，如有维修，在此尾款中扣除）。每次付款前均需向公司财务部提交真实有效的由乙方单位开具的增值税专用发票，可抵扣   3   %。

1.3具体阶段性付款视业主支付工程进度款情况协商确定。若甲方支付电子商票，产生的贴息费用由甲方给予补偿。

1.4乙方在每次申请付款时必须提供等额增值税专用发票。

七、勘察现场

投标人自行勘察现场，费用自行承担。投标人可先到工地踏勘以充分了解熟悉本招标项目所在地与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等。本招标文件不再对上述情况进行描述。请各投标单位认真阅读招标文件中所有内容（含已有的施工设计图纸），招标文件中如有表述不清的或与法律法规有出入的，影响公开、公正的，投标人应以书面形式提出疑问，请在开标前以书面形式及时向招标人提出，招标人认真研究后以书面形式回答投标人的所有异议。在开标后不再受理任何针对招标文件中存在问题而进行的投诉。。充分阅读施工蓝图及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的费用增加的申请将不被批准。

投标人如需施工设计图纸（电子版），与金城山水项目部技术科联系。

项目部技术联系人： 牟政巍电话： 15235607854 ；

八、截标、清标、议标、定标

本次招标截标日期为  2018    年  7   月  17   日。投标单位逾期提交投标文件将不被招标单位接受。

截标后，招标单位进行清标工作，进行分析，筛选出符合条件的投标人进入下一轮议标并及时通知相应投标单位按要求进行二次报价，报价高者不入围下一轮投标议标。业主根据考察、业绩、报价综合评定录用单位。为确保施工质量，不接受明显不合理的报价。
在满足招标要求的前提下，原则上以价格优先（价格同等条件下优先选用第一次报价最低的投标单位）。同等条件，优先选择新客户为中标单位。

投标单位在接受招标付款方式基础上如另有付款优惠条件，招标单位将视优惠条件作为选择中标人的重要参考依据之一。

本次招标定标日期为   2018   年   7  月   20  日。

在定标后的5个工作日内招标单位向中标单位发出中标通知。

在发出中标通知后的7个工作日内，招标单位与中标单位签订合同。

九、违规处理

    严禁参与投标的投标单位间存在关联方关系。如存在关联关系一经查实，将被视同为围标、串标行为，招标单位将按参照围标、串标行为的处理办法进行处理。

    中标单位中标后，若存在无正当理由拒绝签约、拖延签约、要求涨价或优惠等情形，经招标单位与中标单位沟通协商无果后，取消中标单位的中标资格，列入内部不诚信名单，没收其全部投标保证金，并通知筑集采平台采取相应限制投标或取消以后投标资格等措施。由此造成的相关责任与损失由失信单位承担。

如投标单位有围标、串标、哄抬价格、任何形式的利益输送等违规行为，经招标单位或筑集采平台查实，取消投标资格或中标资格，没收其全部投标保证金，列入内部不诚信名单并通知筑集采平台采取相应限制投标或取消以后投标资格等措施。由此造成的相关责任与损失由违规投标单位承担。

在6个月内，若投标单位参与招标单位组织的投标有两次投标报价为最高价且超过中标价15%以上，在该招标结束后开始计算的一年内，投标单位只能参与招标单位一个工程项目的招投标。

十、其他

1、投标保证金

所有参与本次招标的投标单位须在截标日期前向招标单位缴纳 5000元的投标保证金，以电汇或转帐方式汇至招标单位指定帐户（不接受个人转帐），逾期未提交视为不响应招标文件做废标处理。

投标单位应将电汇或转账的凭证单的扫描件或图片及退投标保证金委托书扫描件（格式附后）附在投标文件的附件资料中同步上传。

收款单位、开户行及帐号如下：

	单位名称：
	南通市裕成建设有限公司

	开户银行：
	建行海门支行

	银行账号
	32001647536052511697

	汇款用途
	晋城市金城山水项目商业楼钢梯及扶手专业分包投标保证金


合同签订后，由招标单位按投标单位提交的退投标保证金委托书中的信息内容退还未中标的投标单位投标保证金。

2、不按招标要求，未实质性响应招标要求的投标将被视为废标。
3、投标单位在投标阶段如有投标疑问，可在筑集采平台客服提出，或向招标单位指定联系人咨询。

招标单位指定联系人：

联系人1：  陆经理  ，联系电话： 18651328562；

联系人2：  黄经理  ，联系电话： 18335617978 。

招标单位监督举报电话：

监督举报电话1： 13813760077   ；

监督举报电话2： 13911369298   ；

                      招标单位：南通市裕成建设有限公司

                                                   年    月     日

附件：1、投标函

      2、投标报价表（钢楼梯及扶手制作安装工程）

      3、退投标保证金委托书

      4、合同书格式（钢楼梯及扶手制作安装工程）

